



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 480 del 24-07-17

Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DEFINITIVA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO ING. ARIO CECCOTTI PER E. 3.952,00 (OLTRE IVA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che con determinazione n. 255/2006 (come modificata ed integrata con atto n. 123 del 16.02.2011) veniva affidato all'Ing. Bini Paolo di Borgo San Lorenzo (FI) l'incarico per la redazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo, D.L., contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ad un primo lotto dell'intervento per una spesa complessiva di € 34.900,00 (oltre Iva e contributo integrativo);

PRECISATO che i lavori di del 1^ lotto dell'"Intervento di adeguamento sismico della scuola primaria di Via L. Da Vinci" sono stati realizzati durante l'estate 2016 con risorse che non hanno impegnato i fondi della Legge 289/2002 assegnati a questo ente, che a tutt'oggi sono pertanto disponibili;

VISTA la determinazione n. 124 del 17.02.2011 con la quale, per opportune ragioni di continuità, fu affidata all'Ing. Paolo Bini di Borgo San Lorenzo (Fi) la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva della 2^ fase dell'intervento di adeguamento sismico della scuola di Via L. Da Vinci, al fine di consolidare l'intero edificio, rinviando l'affidamento della fase esecutiva (D.L. e coordinamento sicurezza) ad ottenimento del finanziamento dell'intera opera;

VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. 521 del 12.09.2013 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Adeguamento sismico della scuola elementare di Via L. da Vinci – 2^ lotto" comportante una spesa complessiva di € 490.000,00

CONSIDERATO che:

- a seguito della decisione sindacale, concertata in Prefettura il 09.02 u.s., di procedere, a partire dal prossimo settembre (inizio anno scolastico 2017/2018) alla chiusura della succursale della scuola primaria di Via Don Minzoni, è necessario trasferire i circa 235 alunni, suddivisi, di norma, in 11 classi, nell'ambito del plesso di Via L. Da Vinci;
- contestualmente occorre provvedere alla installazione di moduli prefabbricati per circa 300 mq., occorrenti per ospitare le attività amministrative/didattiche che non troveranno collocazione nell'edificio;
- i lavori inerenti il 2^ lotto dell'adeguamento sismico, di cui al progetto approvato con atto dirigenziale n. 521/2013, già previsti per la prossima estate, rendevano comunque necessaria la delocalizzazione temporanea degli uffici amministrativi ancorché per la durata del cantiere;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

EVIDENZIATO che occorre pertanto apportare urgentemente, in seguito alla decisione della chiusura del plesso di Via Don Minzoni (succursale), modifiche funzionali al plesso di Via L. Da Vinci al fine di reperire in esso, ancorché temporaneamente, gli spazi necessari ad ospitare le 29 aule occorrenti per le classi;

DATO ATTO che i lavori di riorganizzazione funzionale degli spazi didattici e di realizzazione di sei nuove aule all'interno del plesso scolastico sono intrinsecamente collegati (pertanto non separabili) con i lavori di adeguamento sismico (2^a lotto) di cui al progetto esecutivo già approvato con atto n. 521/2013;

DATO ATTO che il programma dei lavori pubblici 2017/2018/2019 approvato in data odierna con atto C.C. n. 06/2017 contiene, nel piano annuale 2017, l'intervento di "Adeguamento sismico scuola Via L. Da Vinci – 2^a lotto" comportante una spesa complessiva di € 600.000,00 finanziato in parte con i fondi della Legge 289/2002, di cui alle deliberazioni della G.R.T. ricordate ed in parte con fondi propri dell'Amministrazione Comunale (avanzo vincolato);

VISTA la determinazione n. 192 del 22.03.2017 con la quale si affidava, per ragioni di continuità e di urgenza, all'Ing. Paolo Bini di Borgo San Lorenzo (Fi) l'incarico di:

- **redigere un progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché definitivo** dei "Lavori urgenti per la riorganizzazione funzionale degli spazi didattici e realizzazione di sei nuove aule scuola Via L. Da Vinci con allocazione di struttura prefabbricata temporanea per attività amministrative e didattiche complementari (3^a lotto)";
- **aggiornare il quadro economico del progetto esecutivo già approvato** (determinazione n. 521/2013) al fine di procedere senza indugio all'avvio della procedura di gara per l'aggiudicazione degli interventi del lotto 2^a e lotto 3^a riuniti in unico lotto esecutivo;
- **Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dell'unico lotto esecutivo;**

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 30.03.2017 con la quale si approvava il progetto definitivo dei "Lavori urgenti per la riorganizzazione funzionale degli spazi didattici e realizzazione di sei nuove aule scuola Via L. Da Vinci con allocazione di struttura prefabbricata temporanea per attività amministrative e didattiche complementari (3^a lotto)";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 253 del 19.04.2017 con la quale si approvava il progetto esecutivo di entrambi i lotti di cui sopra, riuniti perché i lavori intrinsecamente collegati (pertanto non separabili);

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento era così assestato:

Lavori	Lotto 2 ^a	Lotto 3 ^a	Totale
Costo di costruzione	€ 253.812,25	€ 118.505,68	€ 372.317,93
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 33.059,02	€ 1.532,16	€ 34.591,18
Totale Lavori	€ 286.871,27	€ 120.037,84	€ 406.909,11
Somme a disposizione			
Iva sui lavori (10%)	€ 28.687,13	€ 12.003,78	€ 40.690,91



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Spese tecniche compreso Inarcassa e Iva			
Progettazione preliminare/definitiva		€ 11.165,44	€ 11.165,44
Progettazione esecutiva ed unione due lotti	€ 1.015,04	€ 4.060,16	€ 5.075,20
Direzione Lavori e contabilità	€ 10.258,25	€ 4.396,39	€ 14.654,64
Coordinamento sicurezza fase di progettazione	€ 3.552,64	€ 1.522,56	5.075,20
Coordinamento sicurezza fase di esecuzione	€ 8.881,60	€ 3.806,40	€ 12.688,00
Pratica VV.FF		€ 8.881,60	€ 8.881,60
Collaudo statico	€ 4.440,80		€ 4.440,80
Totale spese tecniche	€ 28.148,33	€ 33.832,55	€ 61.980,88
Spese varie			
Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 4.882,91		€ 4.882,91
Fondo per accordi bonari		€ 12.207,27	€ 12.207,27
Traslochi, lavori in economia, spese G.C., Anac ed imprevisti	€ 23.323,86	€ 6.065,78	€ 29.389,64
Spese Genio Civile	939,28		939,28
Oneri per allestimento prefabbricati		€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spese per gara	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Totale spese varie	€ 44.353,32	€ 46.065,78	€ 90.419,10
Totale progetto	€ 388.060,04	€ 211.939,96	€ 600.000,00

VISTA la determinazione dirigenziale n. 471 del 20.07.2017 con la quale si provvedeva all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori di cui in oggetto all'Impresa MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. con sede legale in Calcinaia (Pi) – partita Iva 01486220500 – per un importo contrattuale di € 279.278,52 (oltre Iva dilette e compresi oneri per la sicurezza);

PRECISATO pertanto che in base alla presente aggiudicazione il quadro economico complessivo dell'intervento veniva così a determinarsi:

Lavori	Lotto 2 [^]	Lotto 3 [^]	Totale
Costo di costruzione	€ 166.805,41	€ 77.881,93	€ 244.687,34
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 33.059,02	€ 1.532,16	€ 34.591,18
Totale Lavori	€ 199.864,43	€ 79.414,09	€ 279.278,52



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Somme a disposizione			
Iva sui lavori (10%)	€ 19.986,45	€ 7.941,40	€ 27.927,85
Spese tecniche compreso Inarcassa e Iva			
Progettazione preliminare/definitiva		€ 11.165,44	€ 11.165,44
Progettazione esecutiva ed unione due lotti	€ 1.015,04	€ 4.060,16	€ 5.075,20
Direzione Lavori e contabilità	€ 10.258,25	€ 4.396,39	€ 14.654,64
Coordinamento sicurezza fase di progettazione	€ 3.552,64	€ 1.522,56	5.075,20
Coordinamento sicurezza fase di esecuzione	€ 8.881,60	€ 3.806,40	€ 12.688,00
Pratica VV.FF		€ 8.881,60	€ 8.881,60
Collaudo statico	€ 4.440,80		€ 4.440,80
Totale spese tecniche	€ 28.148,33	€ 33.832,55	€ 61.980,88
Spese varie			
Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 4.882,91		€ 4.882,91
Fondo per accordi bonari		€ 12.207,27	€ 12.207,27
Traslochi, lavori in economia, spese G.C., Anac ed imprevisti	€ 23.323,86	€ 6.065,78	€ 29.389,64
Spese Genio Civile	939,28		939,28
Oneri per allestimento prefabbricati		€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spese per gara	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta	€ 107.914,78	32.478,87	140.393,65
Totale spese varie	€ 140.060,83	€ 90.751,92	€ 230.812,75
Totale progetto	€ 388.060,04	€ 211.939,96	€ 600.000,00

CONSIDERATO che la spesa di cui sopra è finanziata nel seguente modo:

- per **€ 285.000,00** sul cap. 9437 "Adeguamento sismico scuola Via L. Da Vinci" Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003, finanziato con fondi propri;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

- per € **315.000,00** sul cap. 9430 “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici” Codice Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 a valere sui fondi della legge 289/2002;

PRECISATO che i codici identificativi del progetto sono i seguenti:

- CUP: G67E13000110006
- CIG: 7043125A9B

DATO ATTO altresì che:

- i lavori sono stati autorizzati dal Genio Civile con atto n. 31497 del 13.04.2017;
- gli stessi sono da considerarsi di “**estrema urgenza**” ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, del D.L. 133/2014 convertito nella legge 164/2014 recante: «*Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*»;
- **si prevede di dare inizio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza a partire dal prossimo 27 luglio;**
- per consentire l’inizio dei lavori è **necessario procedere alla nomina del collaudatore statico;**

RILEVATO che per la particolare natura dell’intervento è opportuno individuare un professionista altamente specializzato con elevate competenze nel campo dell’*“ingegneria sismica”*, riconosciute a livello nazionale;

PRECISATO che:

- l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., indica che le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- nel caso in specie non esistono convenzioni attive relativamente alla fornitura del servizio in oggetto;

VISTO l’art. 7, comma 2[^], del D.L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni per gli acquisti di beni e di servizi per un importo inferiore alla soglia comunitaria, debbano ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa);

PRECISATO che in detto Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non esiste il servizio di alta specializzazione di *“ingegneria sismica”*, come sopra descritto;

DATO ATTO del disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (come modificato dal D. Lgs. n. 57/2017 in vigore dal 20.05.2017) il quale stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitari (stabilite dal precedente art. 35) possono essere affidate:

- *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e per i lavori in amministrazione diretta; - per ... omissis”*;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

VISTO inoltre l'art. 31, comma 8[^] (come modificato dal D. Lgs. n. 57/2017 in vigore dal 20.05.2017) il quale stabilisce che:

“Gli incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, collaudo omissis, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore agli euro 40.000, possono essere affidati in via diretta.... omissis..”;

INDIVIDUATO a cura del Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Ario Ceccotti quale professionista altamente specializzato nel settore e pertanto titolato ad effettuare le attività di collaudo statico in corso d'opera ai sensi del D.M. 14.01.2008 dell'intervento in oggetto (come si evince dal curriculum conservato in atti);

VISTO il preventivo rimesso in data 22.07.2017 dal quale si rileva la disponibilità del professionista interpellato per una spesa complessiva di € 3.800,00 (oltre contributo ed Iva di legge), ritenuto congruo;

ATTESO che i tempi di svolgimento dell'incarico saranno concordati con il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione delle fasi di avanzamento dei lavori, come da cronoprogramma progettuale;

RILEVATO che l'art. 32, comma 14[^], del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che:

“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

PRECISATO pertanto che la stipula del contratto avverrà con le modalità di cui sopra relativamente alla parte degli affidamenti di importo non superiore agli € 40.000,00 (per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, anche attraverso strumenti telematici);

RILEVATO che il codice CIG identificativo dell'affidamento del servizio è **Z4C1F78B06**, mentre il codice Cup che identifica il progetto è **G67E13000110006**;

DATO ATTO che il quadro economico complessivo dell'intervento viene così ad assestarsi:

Lavori	Lotto 2 [^]	Lotto 3 [^]	Totale
Costo di costruzione	€ 166.805,41	€ 77.881,93	€ 244.687,34
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 33.059,02	€ 1.532,16	€ 34.591,18
Totale Lavori	€ 199.864,43	€ 79.414,09	€ 279.278,52
Somme a disposizione			
Iva sui lavori (10%)	€ 19.986,45	€ 7.941,40	€ 27.927,85



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Spese tecniche compreso Inarcassa e Iva			
Progettazione preliminare/definitiva		€ 11.165,44	€ 11.165,44
Progettazione esecutiva ed unione due lotti	€ 1.015,04	€ 4.060,16	€ 5.075,20
Direzione Lavori e contabilità	€ 10.258,25	€ 4.396,39	€ 14.654,64
Coordinamento sicurezza fase di progettazione	€ 3.552,64	€ 1.522,56	5.075,20
Coordinamento sicurezza fase di esecuzione	€ 8.881,60	€ 3.806,40	€ 12.688,00
Pratica VV.FF		€ 8.881,60	€ 8.881,60
Collaudo statico	€ 4.821,44		€ 4.821,44
Totale spese tecniche	€ 28.528,97	€ 33.832,55	€ 62.361,52
Spese varie			
Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 4.882,91		€ 4.882,91
Fondo per accordi bonari		€ 12.207,27	€ 12.207,27
Traslochi, lavori in economia, spese G.C., Anac ed imprevisti	€ 22.943,22	€ 6.065,78	€ 29.009,00
Spese Genio Civile	939,28		939,28
Oneri per allestimento prefabbricati		€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spese per gara	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta	€ 107.914,78	32.478,87	140.393,65
Totale spese varie	€ 139.680,19	€ 90.751,92	€ 230.432,11
Totale progetto	€ 388.060,04	€ 211.939,96	€ 600.000,00

RILEVATO altresì che il presente atto equivale anche a determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede i contenuti necessari delle determinazioni a contrarre stesse;

RITENUTO infatti che tali contenuti siano tutti riportati nel presente atto (fine che il contratto intende perseguire, oggetto del contratto, forma del contratto, clausole ritenute essenziali, modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base);

DATO ATTO che il professionista di cui sopra ha adempiuto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni, a garantire la piena tracciabilità dei



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata (come da dichiarazione conservata agli atti della U.O. Staff);

DATO ATTO che lo stesso ha rimesso altresì la dichiarazione di “pantouflage – revolving doors” relativa all’affidamento di incarichi professionali o stipula di contratti di lavoro subordinato ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo (anch’essa conservata agli atti);

RILEVATO inoltre che l’aggiudicatario risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da dichiarazione conservata in atti;

DATO ATTO che la spesa è finanziata con fondi propri, nonché con i fondi derivanti dalla Legge 289/2002, inseriti nel bilancio di previsione per il periodo 2017/2018/2019;

VISTO il disposto dell’art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, il quale recita “... *al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica*”;

DATO ATTO dell’esito positivo di tale accertamento;

VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella Legge n. 213/2012 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO, altresì, l’art. 8, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23/03/2017 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) con relativa assegnazione ai responsabili dei Servizi delle risorse necessarie alla gestione degli esercizi 2017/2018/2019, considerati nel bilancio finanziario di previsione;

RITENUTO, in base alla propria competenza dirigenziale, di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa e secondo le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2^a, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal “Decreto correttivo”) all’Ing. Ario Ceccotti di Vaglia (Fi) l’incarico di effettuare il collaudo statico in corso d’opera, come da D.M. 14.01.2008, nell’ambito dell’intervento denominato “*Adeguamento sismico della scuola D. Alighieri (2^a lotto) e lavori urgenti per la riorganizzazione degli spazi*” (come da progetto esecutivo approvato con determinazione n. 253/2017) per un importo contrattuale di € 3.952,00 (oltre Iva);

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata nel quadro economico dell’intervento ed è da imputarsi, nello specifico, sul cap. 9437 “Adeguamento sismico scuola L. Da Vinci 2^a lotto – applicazione avanzo vincolato” Codice Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 (impe 531/2017);

3. DI DARE ATTO che la spesa di € 600.000,00 trovacopertura nel bilancio 2017/2018/2019 nel seguente modo:



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

- per € **285.000,00** sul cap. 9437 “Adeguamento sismico scuola Via L. Da Vinci” Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003, finanziato con fondi propri;
 - per € **315.000,00** sul cap. 9430 “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici” Codice Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 a valere sui fondi della legge 289/2002;
4. DI PRECISARE che il contratto di appalto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, 14^a comma, del D. Lgs. n. 50/2016, per mezzo di corrispondenza secondo l’uso commerciale, anche mediante utilizzo di modalità informatiche;
5. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico/amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
6. DI DARE ATTO inoltre del rispetto del disposto dell’art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;
7. DI DARE ATTO che i dati di questa determinazione saranno pubblicati sul sito internet del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (“anticorruzione”) e dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 (“trasparenza”);
8. DI APPROVARE il quadro economico dei lavori come riportato in parte narrativa;
9. DI PRECISARE che il pagamento del corrispettivo avverrà, dietro presentazione di fattura elettronica e previa verifica della regolarità contributiva, a conclusione dell’incarico (presentazione del certificato di collaudo);
10. DI DARE ATTO infine che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, nonché del D. Lgs. n. 50/2016, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione é l’Ing. Grazzini Emanuele, dirigente di questo Servizio Tecnico.

Il Dirigente
F.to GRAZZINI EMANUELE



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Ufficio: U.O. STAFF TECNICO

DETERMINAZIONE N. 480 DEL 24-07-17

Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO ING. ARIO CECCOTTI PER E. 3.952,00 (OLTRE IVA)

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Importo Impegno di spesa € 4.821,44

Lì 27-07-2017

Il Ragioniere
F.to Dott. Giannelli Marco